ZMLUVA O DIELO ¢. 2021/DC/01/004

uzavreta v zmysle § 536 a ndsl. Obchodného zékonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

1.1 Objednavatel';

So sidlom :
Zastupeny :

1o :

DIC:

Bankove spojenie :
Cislo Gétu IBAN

Dalej len Objedndvatel

1.2 Zhotovitel':

Nazov lidra:
So sidlom :
Zastupeny a opravneny

jednat vo veciach zmluvy :

I¢o :

pIC:

IC DPH :

Bankove spojenie:

Cislo Gétu IBAN :
Zapisany v:

Dalej len Zhotoviter

2.1

I
Zmluvné strany

Obec Radzovce

Radzovce 506, 985 58 Radzovce

Ing. Péter Gyorgy, starosta obce

00 316 369

2021115107

OTP Banka Slovensko, ¢len finanénej skupiny £SOB, Bratislava
SK11 5200 0000 0000 1895 8508

STRABAG s.r.o.

STRABAG s.r.0.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Ing. Pavel Miiller, riaditel oblasti STRED Zvolen

Ing. Aneta MojziSova, ekondm Oblasti STRED Zvolen

Ing. Marcel Stulajter, veduci P| Lucenec

17317 282

2020316298

SK2020316298

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobotka
zahrani¢nej banky

SK54 111100000014 2311 0003

Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sro, vlozka
¢.991/B

Il. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednéavatela stavebné prace s nazvom:

~Vystavba/rekonitrukcia pozemnych komunikacii v obci Radzovce” (dalej len ,dielo”) podla dohodnutych
podmienok a zavazok objednavatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitefovi dohodnutl cenu
diela, ktora je vysledok sutaZe uskutocnenej podfa § 117 zakona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 2. z. v
zneni neskorsich predpisov.

2.2.

Zhotovit sa zavézuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na viastny naklad a na vlastné nebezpecenstvo, v sulade
s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podta rozpottu stavby, ktory tvori prilohu €. 1 zmluvy



a podla projektovej dokumentacie v zmysle podmienok vydanych prisluénym stavebnym uradom, podla
platnych STN a vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

2.3.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovane] veci ai do dia riadneho odovzdania diela zhotovitefom
a prevzatia diela objednavatelom podla ¢l. VII. tejto zmluvy.

lll. Miesto a cas vykonania diela

3.1
Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatela dielo v pofadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat dielo
objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

3.2.

Miesto realizacie diela: k. 4. Radzovee, pare. & E KN 119/1, 1343, 1448

3.3.

Terminy realizacie diela:

. Zatiatok realizacie: do 7 pracovnych dni odo dfia odovzdania a prevzatiastaveniska.

. Dokoncenie realizacie: do 4 mesiace odo dia prevzatia Staveniska Zhotovitefom. Zhotovitel je
povinny prevziat Stavenisko od Objedndvatefa najneskér do 15 kalendarnych dni odo dna
pisomného doruéenia ,Vyzvy na prevzatie Staveniska”, ktord bude Zhotovitefovi zaslani
Objedndvatefom. O odovzdani a prevzati Staveniska spi3u Zmluvné strany zdpis.

34,

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo podlfa éasového harmonogramu prac, ktory je prilohou ¢. 2 tejto zmluvy.
V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel riadne zhotovené
dielo prevziat aj v skor§om ponutknutom termine.

Pocet stanovenych kalendarnych dni zhotovitefom je zavizny. v pripade akejkolvek udalosti postupuje
Zhotovitel v zmysle bodu 3.6 a prerudi prace, ¢o uvedie aj v stavebnom denniku vedenom v zmysle bodu 6.15
az 6.17 tejto zmluvy.

Pre vylucenie pochybnosti sa ma zato, ze Ukony a ¢innosti uvedené v Casovom harmonograme zadinaju plynut
odo dna protokolarneho prevzatia Staveniska podfa tejto Zmluvy a konéi sa dfiom protokolarneho odovzdania
a prevzatia ukonceného Diela.

3.5.

DodrZiavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a vcasnej sucinnosti objednavatela
dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednavatefa s poskytnutim suginnosti nie je zhotovitel v omegkani
s plnenim zavazku.

3.6.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskér viak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti, ktara brani
alebo stazuje zhotovovanie diela s désledkem hroziaceho omeskania odovzdania diela pisomne oboznamit
objednavatela o tejto skutocnosti ziznamom v stavebnom denniku (pisomne na adresu objednavatela).

IV. Cena zadielo

4.1

Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zdklade vysledkov verejného obstaravania, dohodou zmluvnych stran
v sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskoriich predpisov a vykonavacou vyhlaskou ¢. 87/1996
Z.z. v zneni neskordich predpisov, ako cena maximalna s ochfadom na prace predpokladané vykazom vymer a je
Specifikovana v rozpoCte diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitefom, ktory tvori prilohu & 1 k
tejto zmluve.

4.2,

Cena diela je zmluvnymi na zaklade bodu 4.1. uréena vo vyske:
Cena bez DPH 139 108,29 EUR
DPH vo vyske 20% 27 821,66 EUR
Cena s DPH 166 929,95 EUR

{slovom: jednostosestdesiatsesttisicdevitstodvadsatdevit eur a devatdesiatpat centov s DPH)

4.3,

V cene su zahrnuté vietky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné naklady, skladné, projekt
skutkoveho stavu, revizne spravy, odpady — doklady, vratane vietkych daldich ndkladov, ktoré su potrebné na
kompletnu realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo



vypracovane v sulade s ocenenym vykazom vymer, tak aby bolo dielo skolaudovatelné. V pripade, ak bude
potrebné vykonat prace nad rdmec oceneného vykazu vymer (naviac prace) z dovodu, ktoré zhotovitel
nezavinil, mdzu byt takéto naviac prace vykonané na zaklade dodatku k tejto zmluve uzavretého v sulade s § 18
Zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

V. Platobné podmienky

51

Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela.

5.2.

Zhotovitel bude fakturovat plnenie realizicie diela na zaklade mesaénej faktiry, pricom prvd faktiru méie
vystavit po prestavani 30 % ceny diela. Podkladom pre faktury su zhotovitelom predloiené a uréenym zastupcom
objednavatela pisomne odsuhlasené supisy skutoéne zrealizovanych prac (dalej len , supis prac”).

53.

Faktura bude predkladana na uhradu v Styroch vyhotoveniach. Prilohou faktury bude sipis vykonanych prac
a dodavok a zistovaci protokol potvrdeny stavebnym dozorom objedndvatela a zastupcom zhotavitelom, plus
prislusne doklady o cenach a uhrade poplatku za uloZenie odpadu, vykonani tlakovych skudok, reviznych sprév,
odpracovanych hodinovy ziuctovacich sadzieb a ostatnych poloiZiek, ktoré v rozpoéte neboli ccenené polozkami
z pouzitych cennikov stavebnych prac podpisany opravnenou osobou zhotovitela, stavebnym dozorom
a opravnenou osobou objednavatela (technickym dozorom objednavatefa), ktori svojimi podpismi zarutujy, ie
fakturovane stavebne prace boli skutaéne realizované podfa schvalenej PD a ocenené polozkou zo schvdleného
rozpoctu & boli zrealizovane v pozadovanej kvalite a z predpisanych materidlov. Jednotlivé polozky v prilohdch sa
nebudu uvaczat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnozstvach a jednotkovych cenach.

£.3.1

Inotovitel je povinny v texte faktury uvadzat aj tieto udaje:

. oznacenie faktura a jej Cislo,

. specifikacia pinenia v zmysle detailného rozpoctu oznacena az na roven &isla a nazvu polozkovitého
vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsuhlasenych prac v prilohe ako sipis prac

. specifikacia platby (nazov banky zhotovitela),

. ¢islo uctu zhotovitela v tvare IBAN,

. Specifikacia predmetu plnenia formou prilohy+ fotodokumentacia na CD,

. peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat uvedené naleitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovat
nespravne uvedené udaje je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie alebo doplinenie
s tym, Ze nova lehota splatnosti zaéne plynut diiom doruienia takto opravene] alebo doplnenej faktury.

5.3.2

Zhotovitel je povinny supis prac polozkovitého rozpoctu obsahujuci nazvy objektov, poloziek, jednotkove ceny,
mnoistva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek predkladat s oznaéenim, razitkom, podpisom zhatovitela a so
schvalenim stavebného dozora objednévatela vo forme jeho podpisu a razitka na kaidom liste supisu, je
povinny aj predloZit na CD/DVD fotodokumentaciu zhotoveného diela a/ alebo ¢asti diela vztahujuceho sa
k predkiadanému supisu.

533

Zhotavitel je povinny supisy vykonanych prac dodavané ako podklad k fakture predlozit Objednavatelovi aj v
elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investiéné projekty.

5.4.

Faktury budu uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni odo dna dorucenia faktury objednavatelom. Lehota splatnosti faktury zac¢ina
plyrut dnom nasledujicim po dni v ktorej bola faktura dorucena Objednavatelovi.

2.2.1.

Preamet zakazky bude financovany z vlastnych finanénych prostriedkov a trukturalnych fondov EU, Operacny
program Ludske zdroje, kéd vyzvy: OPLZ-PO6-5C611-2019-1, preto sa zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za
zhotovitefom fakturovane prace a dodavky pinenia zhotovovania diela podla tejto Zmluvy uhradza Objednavate!



aj zo Strukturdlnych fondov EU, ktoré budi Objednavatelovi poskytnuté na zaklade Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, uzavrete) medzi Objednavatelom a riadiacim organom (dalej len ,RO”) ako
poskytovatefom nendvratného finanéného prostriedku (dalej len ,NFP”). Neopravnené vydavky budu hradené
vlastnych finanénych prostriedkov objednavatela.

5.6.

Jednotlivé faktury musia splnat nalezitosti dafiového dokladu a aj nalefitosti v zmysle § 74 ods. 1 zékona .
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

5.7.

V pripade, ie faktura nebude obsahovat néleZitosti uvedené v predchadzajucom bode, resp. bude podstatne
porusovat zmluvné povinnosti objednavatel bude opravneny vratit ju zhotovitelovi na dopinenie. V takom
pripade nova lehota zaéne plynut doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.

5.8.

Konetna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada konecnej faktury celého diela je
podmienena riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati
diela, po odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom protokole. Po spineni uvedenych
podmienok zhotovitel vystavi do 30 kalendarnych dni koneénu fakturu celého diela, ktoru objednavatel uhradi.
Prilohami ku koneénej fakture je protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vietkych uz objednavatelom
uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

5.5.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze akékolvek supisy skutolne zrealizovanych prac ako aj odsuhlasenie naviac prac
bude pravoplatne potvrdené v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy len po pisomnom odsuhlaseni osobou
opravnenou konat za objednavatela vo veciach zmluvnych.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za skody

Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 15 kalendarnych dni od vyzvania
objednavatelom. O odovzdani staveniska spidu zmluvné strany Protokeol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie okrem iného zodpovednu osobu — stavebny dozor, ako aj vietky doklady a rozhodnutia
odovzdané zhotovitelovi, ktoré su potrebné pre realizaciu diela. V protokole o odovzdani staveniska sa
jednoznaéne a nezamenitelne vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska a mozné miesta pripojenia elektrickej
energie, vody, tepla, socidlnych zariadeni a $atni pre zamestnancov zhotovitefa (dalej spolocne len ,Energie”).
Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva st zahrnute v cene
diela, a teda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade, ie vysiie uvedené energie
a ostatné sluiby zabezpedi objednavatel zhotovitel ich na zaklade odborného prepodtu uhradi objednavatelovi.
6.2.

Zhotovitel sa zavizuje pri preberani staveniska prevziat od objednavatela stavebné povolenia a vietky
rozhodnutia organov $tatnej spravy potrebné pre vykonanie diela.

6.3

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystrainymi tabulami a vystrainymi
paskami, ake aj za Skody vzniknuté porusenim svaojich povinnosti tak na majetku objednéavatela ako aj tretich
0s0b podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Po zisteni skody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel povinny
uviest zariadenie alebo vec do povodného stavu, pri uplnom zniceni zariadenia alebo veci nahradit novou vecou
toho istého typu a kvality, pokial to pre povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude mozné je objednavatel
opravneny pozadovat nahradu $kody vo vyske hodnoty zni¢eného zariadenia alebo veci v éase poskodenia.

6.4.

Pri uZivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny pinit povinnosti,
vyplyvajuce zo vieobecne zavaznych, ale aj internych pravnych predpisov objednavatela — prevadzkovatela a
zodpoveda za ich pripadné porudenie a vzniknutd Skodu podla prisluénych pravnych predpisov.

6.5.

Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov a konstrukcii, za
pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pre svoju ¢innost a v pripade blizkosti intravilanu aj za
dodrZiavanie nocného a nedelného pokoja a zavidzuje sa na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom
jeho Cinnosti pri uvedenych pracach, a to najneskér pri predkladani faktury podla bodu 5.2 zmluvy.

6.6

Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodriiavatl predpisy a opatrenia na zabezpetenie bezpetnosti a ochrany

(o2}



zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy
vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu skodu zodpoveda v plnom rozsahu. Je tiei povinny
realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe, zasobovacieho systému a pristup zachrannych ¢i pofiarnych
zloziek a uzivanie stavby nebolo nad mieru pripustnu zédkonom znemoinené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotovitel zabezpecina svoje naklady a nebezpedenstvo dopravu a skladovanie vietkych materialov, stavebnych
hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montai na stavenisko tak aby bola napinena dikcia
bodu 6.6 tohto clanku .

6.8.

Zhotovitel na svoje naklady zabezpeéi v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych sieti, povolenie
na zabratie (zaujatie) verejneho priestranstva, zvlastne uZivanie verejnych komunikdcii a verejnej zelene,
zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skutoného vyhotovenia stavby.

6.9.

Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi pracami/sluzbami/tovarmi
kedykolvek podas platnosti a ucinnosti zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnu
sucinnost.

6.10.

Na uskutocnenie diela musi zhotovitel pouiit iba stavebné vyrobky, ktoré su podfa osabitnych predpisov
vhodneé na poutitie v stavbe na zamyslany ucel, a to podla ust. § 43f Stavebného zakona.

6.11.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatefa na kontrolu vetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, minimaine tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technaologické podmienky vyzaduju skér. Zaroven
zhotovitel zhotovi fotodokumentaciu celého postupu prac. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac, je
zhotovitel opravneny pokraCovat v realizacii diela. V pripade, ie objedndvatel bude dodatoéne poiadovat
ockrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady objedndvatela. Pokial sa pri dodatotnej
xontrole zist, e prace neboli riadne vykonang, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade
rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac zhotovitel poZziada o pisomné stanovisko projektanta,
autorskeho dozoru a stavebného dozoru.

6.12.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objedndvatela minimalne tri (3) pracovné dni vopred na Ucast na povinnych
skuskach, ktore bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych skusok spise zhotovitel
zaznam, ktori podpisu vietky zucastneni.

6.13.

Kontrolu prac za objednavatela bude vykonavat opravnena osoba objednavatela — stavebny dozor, projektant a
autor projektu.

6.14.

Zhotovitel je povinny predlozit od vietkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty, osvedéenia o zhode,
osvedcenia o kvalite, o akosti od slovenskych skisobni, zabezpeéi potrebné skiiky a merania v zmysle platnych
pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni odpadov. Po dokonéeni diela Zhotovite! predloi
aj podklady potrebné ku kolaudaénému konaniu a pod.

6.15.

Zhotovitel je povinny pocnuc dnom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podfa ust. § 46d stavebného
zakona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapisu vietky skutoénosti, ktoré sa stali na stavenisku,
najma udaje o stavebnych pracach, o vykonani $tatneho stavebného dozoru, itatneho dozoru, dozoru
projektanta nad vykonanim stavby, autorského dozoru a o inych ¢innostiach ovplyviujucich stavebné prace
a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny, az do
skonéenia stavebnych prac a odovzdania diela.

6.16.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak
stavebny dozor objedndvatela so zdiznamom zhotovitela nesthlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie
do troch (3) dni. V opaénom pripade sa predpoklada, ze s jeho zipisom suhlasi. To isté plati pre namietky
zhotovitefa voli zapisom objednévatela. Objednavatel ma pravo robit si 20 stavebného dennika fotokdpie.
Okrem stavbyveduceho a stavebného a autorského dozoru ma pravo vykondvat zapisy v stavebnom denniku
zastupca zhotovitela projektu stavby.

6.17.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne
dalsie zavdzky tejto zmluvy o dielo, budu sluit ako podklad pre vypracavanie pisomnych dodatkov k zmluve



o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne informovat objednavatela o takomto zapise do troch (3) pracovaych dni.
6.18.

Za cely priebeh vystavby budu za Zhotovitela garantovat zodpovednymi pracovnikmi.

6.18.1 zamestnanec za odborné a véasné vyhotovenie diela podfa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného
dennika je zodpovedny za zhotovitela: Tibor Nagy, éislo osvedéenia: 09285%21*.

6.19.

V pripade zmeny subdodavatela podas trvania tejto zmluvy, musi subdodavate!, ktorého sa navrh na zmenu
tyka, splfiat podmienky déasti tykajuce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dévod na vylicenie podla §
40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi
najneskdr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodavatela, predlozit pisomné oznamenie o zmene
subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimdlne: podiel zékazky, ktory ma uchadzaé v umysle zadat
subdodavatelovi, konkrétnu cast diela, ktori ma subdodavatel vykonat, identifikacné udaje navrhovaného
subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia a doklady na preukdzanie spinenia podmienok (icasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto
odstavca.

6.20.

Zhotovitel' nebude realizovat Ziadne zmeny v odsihlasenej PD a RD bez zavizného stanoviska projektanta,
autorskeého dozoru, stavebneho dozoru a technického dozoru investora bez toho, aby boli zmeny cenovo
vylislene a odobrené vietkymi zicastnenymi zlozkami.

6.21.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeiné vykonanie vietkych skuéok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentdciou, ktoré zabezpedi zhotovitel a predloienie
gokladov o uspesnom vykonani tychto skusok a vydokladuje pocet odpracovanych hodin pri fakturdcii tzv. HZS .

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych drioch za
utastivietkych zainteresovanych zloZiek , ktoré bude zvolavat opravnend osoba objednavatela minimaline raz za

7 dniresp. podla osobitnej poziadavky.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, Ze akykolvek material vytaieny z miesta realizacie diela bude znovu pouiity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spdsobom, o ¢om predloZi doklad objednavatelovi do
14 dni od vytaienia materialu. Doklad musi obsahovat mnoistvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracovania,
ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak ma déjst k vymene materidlov, ktoré by mohli
byt opatovne poutité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve objednavatela, aby urcil zapisom v 5D spdsob s ich
dalsim nakladanim.

6.24.

Zhotovitel musi byt poisteny poéas celej realizacie diela a to na riziké spojené s realizaciou stavby, rizikami voéi
tretim osobém, zodpovednosti za $kodu v stvislosti s vykonom prac a doddvok suvisiacimi s realizaciou stavby
ato vysku skody rovnajucu sa minimalne ceny za dielo.

6.25

Zhotovitel' v pripade realizacie diela aj subdodavatelmi je povinny zoznam subdodavatelov uviest v prilohe tejto
zmluvy.

6.26

Zhotovitel je povinny predloZit' elektronicku verziu podrobného poloikovitého rozpoctu/vo formate MS Excel/
ako aj predlozit’ v elektronickej verzii vo formate MS Excel, kazdu zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej
by doslo pocas realizacie predmetu zmluvy.

6.27

Kedze dielo, resp. jeho cast je financovana z fondov Eurdpskeho spolocenstva a z prostriedkov statneho
rozpoctu, objednavatel trva na zodpovednosti zhotovitela za Ekodu a zhotovitel tuto zodpovednost prijima, a to
za vietky Skody spésobené zhotovitelom alebo jeho dodavatelmi alebo jeho zamestnancami alebo
zhotovitelom najatymi tretimi osobami. Zhotovitel zodpoveda za vietky priame aj nepriame kody nim
sposobene objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu, ktord vznikne na strane
objednavatela v pripade, kedy riadiaci alebo kontrolny organ (ministerstvo, NKU, riadiaci organ resp. iny orgén,
pripadne organ auditu) rozhodne o tom, Ze objednavatel neobdrii nenavratny finanény prispevok z dévodu
pochybenia (alebo pochybeni) ku ktorym doilo z dévodu zlého/nespravneho/neskorého resp. iného postupu
alebo cinnosti zhotovitela. Tuto $kodu bude povinny zhotovitel zaplatit objednavatelovi v lehote do 7
kalendarnych dni odo dna, kedy riadiaci alebo kontrolny organ (ministerstvo, NKU, riadiaci organ resp. iny organ,
pripadne organ auditu) rozhodne o tem, ze objednavatel neobdrii alebo je povinny vratit nenavratny finanény
prispevok z dovodu pochybenia (alebo pochybeni) ku ktorym doslo z dévodu zlého/nespravneho/neskorého
resp. iného postupu alebo cinnosti zhotovitela. V tomto pripade Je znotovitel povinny objednavatelovi nahradit
skodu vo vyike nendvratného finanéného prispevku od Europskych spoloenstiev a Statneho rozpoctu, ktory
objedndvatel z uvedenych dévodov neobdrii alebo bude povinny ho vratit. Tuto $kodu bude povinny zhotovitel



