zaplatit objednavatelovi v lehote do 7 kalendarnych dni odo dria, kedy riadiaci organ (ministerstvo, NKU, riadiaci
organ resp. iny argan, pripadne organ auditu) rozhodne o tom, e objedndvatel neobdrii alebo je povinny vratit
nendvratny financny prispevok z doévodu pochybenia (alebo pochybeni) ku ktorym doilo z dévodu
zlého/nesprdvneho/neskorého resp. iného postupu aleba cinnosti zhotovitefa. Sem patria pochybenia
zhotovitela najma ako su: nedodrianie lehoty wvystavby, nedodrianie kvality/objemu/rozsahu a pod.
fakturovanych prac a dodavok, resp. nedodrzanie inych zakonnych lehdt a/alebo predpisov, ako aj vietky iné
pochybenia zhotovitela, ktoré budd mat za nasledok neobdrianie nenavratného finanéného prispevku z fondov
Europskych spolocenstiev a/alebo $tatneho rozpoitu v prospech objedndvatela. Tato ékodu je povinny
zhotovitel nahradit objednavatelovi v rovnakej lehote aj viedy, ak na zaklade jeho zavainych pochybeni bude
alebo bude musiet byt vypovedana/zruiend/ukoncena tato zmluva.

6.28

Zhotovitel je povinny zamestnat podla zdkona ¢. 311/2001 Z. z. (Zdkonnik prace) minimalne dve osoby
spifajice kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) st nezamestnané, pricom uprednostnené budu dihodobo nezamestnané osoby.

Pri hladani vhodnych uchadzaov o zamestnanie spifiajucich kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vyisie
poskytne Objednavatel zhotovitelovi potrebnu siéinnost spocivajucu v predlozeni zoznamu oséb, ktoré tieto
predpoklady splhaju. Spinenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie podla pism. a) a b) vy$sie sa preukaze
cestnym vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovane; romskej komunite
(podmienka podla pism. a) vy3sie) a relevantnym potvrdenim prisluiného Uradu prace o zaradeni uchadzaéda do
evidencie uchadzalov o zamestnanie resp. do evidencie dlhcdobo nezamestnanych (podmienka podfa pism. b)
vyssie). Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu 0s8b predlozeného Prijimatelom vhodného uchadzada o
zamestnanie, 2 zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby splfiajice kumulativne predpoklady podfa pism. a) a

o) vy$sie, preukaze Objednavatelovi jej spinenie (napr. pracovnou zmluvou, dohodou o vykonani
obne, vratane Cestnych prehldseni uchadzacov o zamestnanie a potvrdenia z prisluiného Uradu

prace).

Zmluvna Povinnost Zhotovitela vo veci zamestnania minimalne dvoch osdb spifajucich kumulativne
predpoklady uvedene v pism. a) a b) vy$sie bude povaiovana za splnend, ak ddjde k zamestnaniu tychto oséb
pocas doby realizacie stavebnych prac.

6.28.1.

Zhotovitel maze spinit svoju povinnost vyplyvajlcu z bodu 6.28 aj tak, e zaviaie svojho subdodavatela na jej
splnenie v rozsahu, v akom tato povinnost vyplyva pre zhotovitela z tejto zmluvy.

6.29 Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom pripojit svoje stanovisko. Ak
stavebny dozor objednavatela so zéaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie
do troch (3) dni. V opatnom pripade sa predpokladé, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky
zhotovitela vodi zapisom objedndvatela. Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie.
Okrem stavbyveduceho a stavebného a autorského dozoru ma pravo vykondvat zapisy v stavebnom denniku
zastupca zhotovitela projektu stavby.

VIl. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1

Zhotovitel je povinny objednédvatelovi pisomne cznamit pat (S) dni vopred, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia su zmluvné strany povinné dohodnuf taku vzajomnu
suéinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej lehote.
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K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel vietky doklady, ktoré mal povinnost priebeine
odovzdavat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatelovi pocas realizacie diela odovzdané a to
najma:

. stavebné denniky,

. atesty o poiiarnej odolnosti poutitych materidiov a vyrobkov podla ich umiestnenia vstavbe,

L osvedCenia o akosti pouZitych konitrukcii a materialoy,

. doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

. opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych konaniach, alebo

pri poveolovani zmien stavby pred dokonéenim,



. projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitefom v dvoch

vyhotoveniach.

73.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo zhotovitel nedoloZi vietky
doklady uvedené v bode 7.2.

7.4,

Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého pripravi
zhotovitel, U¢ast objednavatela nie je vylucena. Protokol o odovzdani a prevzati diela obsahuje predovietkym
vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych
vad a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom zdpisu je vyhlasenie
objedndvatela, ze odovzdanu ¢ast diela prebera a pokial nie, z akych dovodov.

7.5,

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material a odpad
na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny uplne
vypratat do 10 dni odo dna protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad

a nedorobkov.

7.6.

Objednavatel je opravneny odmietnuf prevzatie diela v pripade, ze dielo nie je dodané v sulade so zmluvnymi
podmienkami a ma zavainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpeénému a plynulému uZivaniu diela az do ich
odstranenia.

Vill. Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Znotovite!l zodpoveda za to, Ze predmet pinenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v sulade so zavazkami tejto
zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podla projektu stavby a vieobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych na dzemi Slovenskej republiky, ze bude spdsobily k zmluvnému ucelu, a Ze pocas zarucnej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

8.2.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v &l. VIIl. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak
nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch
diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre ulely odovzdania a prevzatia diela povazuju aj
chybajice alebo neupliné doklady, ktoré je zhotovitel povinny doloZit ku driu odovzdania a prevzatia diela
uvedené v bode 7.2.

8.3.

Zaruéna doba na dielo je 5 rokov a zaéne plynut odo dna prevzatia diela objednavatelom. V zaruénej dobe musi
dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovu spdsobilost primerand obvyklému opotrebeniu a vplyvu
poveternostnych podmienok. Zaruéna doba na vyrobky je minimalne 24 mesiacov.

8.4.

Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané z dévodu vady, na ktoru
sa vztahuje zaruka.

8.5,

Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. 2a vady,
ktore sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho
povinnosti.

8.6.

Zhotovitel je pocas zarutnej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztfahuje zaruka odstranit bez zbyto¢ného
odkladu po doruceni oznamenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhfadom na jej rozsah alebo technicku
zlozitost nie je potrebny dihdi ¢as. O termine odstranenia vady dlh§om ako 20 pracovnych dni od prevzatia
oznamenia, je zhotovitel povinny objednavatela pisomne informovat.

8.7.

V pripade vady, na ktord sa vztahuje zdruka, vietky naklady suvisiace s odstranenim vady vratane nutnych
kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

8.8.

Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia oznamenia objednavatela o vade.

V protokole bude uvedeny spdsob atermin odstrdnenia vady, & thotovitel uzmdva svoju rzodpovednost
a predlzenie zaruénej doby s oznacenim Casti diela, ktorej sa predmetne predizenie tyka.

8.9.

Na stavebny material vymeneny v rdmci zaruky poskytne zhotovitel novu zaruku za rovnakych podmienok, ako
bola zaruka poskytnuta.



8.10.

Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu odstranif aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
odstranenie, ktorych véak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim takychto vad bude
stanovena po preukazani zodpovednosti za vadu.

8.11.

V pripade, ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze ich
uznal a objedndvatel vytvoril podmienky na ich odstrinenie, ma objednavatel pravo dat ich odstranit tretej
osobe na naklady zhotovitela.

IX. Sankcie

9.1.

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho Easti podfa dohodnutych terminov z dévodu na
strane zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyike 0,1 % z celkove ceny
diela za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednédvatefovi nezanika pravo na nihradu tkody
sposobenej neodovzdanim diela v dohodnutom termine.

9.2.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela bude zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyike 1.000,00 EUR za kaidy der omeikania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanikd pravo na nahradu $kody spdsobenej porusenim povinnosti
uvedenym v tomto bode.

9.3.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny Gétovat

jednavatelovi urok z omeédkania vo vydke 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kaidy den omedkania.

. O
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v pripade, ak z viny zhotovitela dojde k akejkolvek situacii, e objednavatelovi nebude vyplateny nendvratny
financny prispevok z fondov Europskych spolodenstiev resp. $tatneho rozpodtu vyélenenych na dielo tak sa bude
postupovat v zmysle bodu 6.27 tejto zmluvy.

9.5,

v pripade, ak zhotovitel odstupi od tejto zmluvy, bez dévodu na strane objednavatela, md sa za to, ze sposobil
objednavatefovi Skedu a postupuje sa podfa bodu 6.27 tejto zmluvy.

9.6

V pripade omeskania resp. nesplnenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajlcej z bodu 6.28 podla tejto zmluvy, ma
objednavatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vyéke 100,00 EUR za kaidy del omeikania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty objednavatelovi nezanikd povinnost vyplyvajuica z rozsahu tohto bodu.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvne strany sa dohodli, e zmluvny vztah méiu skonéit:

. Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

. Odstupenim od zmluvy z dévodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek zo
zmluvnych stran.

10.2.

Odstupenie musi byt pisomné a jeho Uginky nastany driom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatne porusenie tejto zmluvy sa bude povaiovat okrem porusenia zakonnych ustanoveni aj porusenie
zmiuvnej povinnosti zhotovitefom spoéivajuce:

. vV omeskani zhotovitela s dokonéenim a odovzdanim diela podra casového harmonogramu prac o viac
3ko 30 dni

. Vnedodriani a nepreukdzani kvality diela podas jeho realizacie.

10.4.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitefovi na vykonanie diela a zaplatena Cast diela su vlastnictvom objednavatela
aj pocas vykonavania diela zhotovitefom.

10.5.

V pripade doc¢asného preruienia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z dovodov na strane
objednavatela zaplati objednavatel zhotovitetovi skutoéne vynaloiene naklady (cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k pineniu zmluvy (dalej len , pocdodavatelia”), vratane ich zamestnancov,



su povinni dodrziavat mi¢anlivost vo vztahu ku skutocnostiam zistenym pocas realizacie diela alebo suvisiacim
s dielom. Vietky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od objednavatela, su déverné a nebude moiné ich
pouzit bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela.

Xl.  Vykonova zabezpeka

11.1

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny vykonovu zabezpeku predlozit, po nadobudnuti uéinnosti
tejto zmluvy, a to

11.1.1 uhradou - zloZzenim financnych prostriedkov vo vyske 3 % z ceny diela v eur bez DPH 4 173,25 € (slovom:
Styritisicstosedemdesiattri eur a dvadsatpat centov) na ucet objednavatela alebo

11.1.2. Zhotovitel objednavatelovi predlozi bankovu zdruku (dalej len Bankova zaruka®), ktord bude vystavena
najmenej vo vySke 3 % z ceny diela v eur bez DPH 4 173,25 € (slovom §tyritisicstosedemdesiattri eur a
dvadsatpat centov) v prospech objednavatela a ako jedina padmienka jej ¢erpania bude stanovend Ziadost
objednavatela o jej Cerpanie v sulade s bodom 11.2. tohto ¢lanku. Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitelovi
prinaleiia uroky z vykonovej zadbezpeky, ak ich banka poskytne.

11.2

Objednavatel je opravneny poulit Vykonovu zabezpeku alebo jej Cast odo dna jej poskytnutia do nadobudnutia
pravoplatnosti posledného rozhodnutia o uzivani stavby, resp. kolaudaéného rozhodnutia, a to v pripade ak:

a Zhotovitel porudi niektord svoju povinnost uhradit penazné zavazky vratane zmluvnych pokut
vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

b Fre pripad neuspokojenia akejkolvek opravnenej pohladavky objednavatela vyplyvajucej z tejto zmluvy.
vitel musi zabezpecit, e Vykonova zabezpeka bude platnd a vymahatelna dovtedy, kym zhotovitel
1EVY vi 3 nedokondi dielo a neodstrani vietky jeho vady. Ak podmienky zdbezpeky Specifikuju datum
vypriania |ej platnosti a zhotovitel nenadobudol pravo obdrzat Protokol o vyhotoveni diela do terminu 28 dni
pred datumom vypriania zaruky, potom zhotovite! bude povinny predizif platnost Zabezpeky ai dovtedy kym
dielo nebude dokoncené a vietky vady odstranené.
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Objednévatel je opravneny uplatiovat voci zhotovitelovi narok na odikodné v zmysle Vykonovej zabezpeky
vyjmuc ¢iastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy v nasledujucich pripadoch:

a) ak zhotovitel nepredizi platnost vykonovej zabezpeky tak ako je to popisané v predchadzajicom odstavci; v
takomto pripade mdze objednavatel pozadovat pinu ¢iastku Vykonovej,

b) ak zhotovitel nezaplati objednavatelovi nim opravnene narokovanu Ciastku, a to bud odsuhlasenu
zhotovitelom, alebo narokovanu v zmysle znenia tejto zmluvy.

¢) ak zhotovitel neodstrani vadu do 10 dni po obdriani aznamenia od objednavatela, ktorym sa odstranenie

vady pozadovalo, alebo

d) ak nastane taka situdcia, ktord opravnuje objedndvatela odstlpit od zmluvy o dielo podla tejto zmluvy, a to
bez ohladu na to, ¢i ozndmenie o odstupeni bolo vydane alebo nie.

11.5

V pripade pouiitia vwkonovej zabezpeky alebo jej ¢asti objednavatefom bude zhotovitel bez zbytoéného odkladu
povinny deplnit vykonovl zabezpeku do plnej wysky, t. j. do vysky 4 173,25 € (slovom
Styritisicstosedemdesiattri eur a dvadsatpat centov bez DPH), a to najneskdr do 10 dni od doruéenia
vyzvy objedndvatefa na jej doplnenie.
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Objednavatel je povinny odskednit zhotovitela a zabezpedit, aby mu nevznikla ziadna ujma (Skoda, strata alebo
vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku ¢erpania Vykonove] zabezpeky v rozsahu na ktory
objednavatel nemal narok.

11.7

1171

Vykonova zabezpeka bude vyplatena Zhotovitelovi nasledovne:

a2 prva polovica (50%) Vykonovej zabezpeky bude Zhotovitelovi vyplatena do 21 dni po vydani Preberacieho
protokolu na celé Dielo (teda nie jeho casti) Stavebnym dozorom,

b} druhd polovica (50%) Vykonovej zabezpeky bude Zhotavitelovi vyplatena do 21 dni po uplynuti Lehoty na
oznamenie vad, po odstraneni vietkych oznamenych vad. Lehotou na oznamenie vad sa rozumie lehota uréend v
preberacom protokole, v ramci ktorej ma zhotovitel povinnost odstranit vietky vady diela zistené pri
preberacom konani.

11.7.2
Objednavatel sa zavazuje vratit na ucet Zhotovitela Vykcnovu zabezpeku v celom rozsahu pokial nebude
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pouZita objednéavatelom na uhradu jeho narokov vyplyvajucich zo zmluvy, vratane nahrady skody. V takomto
pripade Objednavatel vrati vykonovu zabezpeku v sume znizenej o uvedené platby

Xll. Vymedzenie niektorych pojmov
12.1.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluveu a projektovou
dokumentaciou a rozpor so vieobecne zdvdaznymi technickymi normami a predpismi.
12.2.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii.
12.3.
Vedenim uskuto€novania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych
¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spdsobu a postupu uskutoéfovania stavby, zodpovednost za sulad
priestorovej polohy s dokumentaciou stavby a za dodrzanie vieabecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

Xl Zdvereéné ustanovenia.
13.1.
Zmluvné strany sa zavazuju, ze vsetky spory, ktoré vyplynu v suvislosti s touto zmiuvou o dielo budu riesit
prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom nedéjde k dohode zmluvnych
stran, sa zmluvne strany dohodli, Ze spory budu riedené prislichajucim sidom Objednavatela podla prislusnych
ustanoven: Obchodného zakonnika, Stavebneho zakona a ostatnymi vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

Imery 2 aoainky tejto zmluvy budi zmluvné strany riedit formou oéislovanych pisomnych dodatkov k tejto

imiuve o diglo, ktore sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi stranami stanu neoddelitelnou

sucastou tejto zmiuvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa

pisomne vyjadria v lehote Strndstich (14) pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

13.3.

Zhotovitel (dodavatel projektu) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s dodavanym tovarom,

pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného

prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnu suéinnost. Opravnené osoby su:

a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby,

c) Najvy3si kontrolny Urad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad viadneho auditu) a osoby povereneé na vykon
kontroly/auditu, '

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpec¢ujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f] v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

13.4.

Zhotovitel je povinny byt zapisany v registri partnerov verejného sektora minimalne od podpisu tejto zmluvy

do jej ukoncenia platnosti. Dana povinnost vo veci 2apisu v registri partnerov verejného sektora plati v pripade
povinnosti aj pre subdodavatelov alebo subdodavatelov podla osobitného predpisu, ktori maju povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora.
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Zmluvz nadobuda platnost driom jej padpisania oboma zmiuvnymi stranami a U¢innost diom nasledujucom po
dni jej zverejnenia.

13.6

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dve obdrii Objednavatel a dve Zhotovitel.

13.7

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne preéitali, porozumeli jej obsahu a pravnym
ucinkom 1 nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy su dostatoéne jasné, uréité a zrozumitefné. Podpisujuce osoby
su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vaineho suhlasu Ju podpisali.



13.8
Prilohy, ktoré tvoria neoddeliteiny suéast tejto Zmluvy su:
Priloha ¢. 1 - Vykaz vymer

Priloha ¢. 2 - Harmonogram

Priloha €. 3 — Informacie o subdodavateloch

Priloha ¢. 4 - Poistna zmluva

XIV. Odkladacia podmienka

14.1. Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost po jej zverejneni na
webovom sidle verejného obstaravatefa diiom spinenia odkladacej podmienky podfa ¢lanku 14.2. zmluvy. Této
zmluva podlieha povinnému zverejiovaniu zmldv podla osobitného predpisu.

14.2. Zmluva nadobudne ucinnost len v pripade, fe déjde k schvaleniu procesu verejného obstaravania na
vyber zhotovitela diela podfa tejto zmluvy zo strany poskytovatefa NFP. Tato podmienka sa povaiuje za
podmienku odkladaciu, spinenie ktorej bude mat za nasledok nadobudnutie Géinnosti tejto zmluvy (5. der odo
dna dorucenia spravy z naslednej ex-post kontroly Objednavatelovi od Poskytovatela NFP).

Tato podmienka sa povazuje za podmienku odkladaciu, spinenie ktorej bude mat za nasledok nadobudnutie
ucinnosti tejto zmluvy.
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Ing. Péter Gydrgy, starosta obce~ “C .00 7 Ing. Pavel Miiller
o riaditel Oblasti STRED Zvolen
na zaklade plnej moci zo dfa 3.3.2014

Ing. Aneta Mojzisova
ekondm Oblasti STRED Zvolen
na zaklade pinej moci zo dna 3.3.2014

Zmluvu overila: Ing. Eva Berova i



