ZMLUVA O DIELD

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona € 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorfich
predpisov v sdlade so zakonom €343 /2015 Z. 7. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektarych zakonov medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel

Sidlo:

Statutarny zastupca:
IE0:

DIC:

Tel.:

E-rnail:

Internetova stranka;

idalej len aka  objedndvate™)

Zhotovitel:

Sidlo:

Statutdrny zdstupca;
kontakt:

IEC

oic:

I€ DPH:

Bankove spajenie;
IBAN:

Bankove spojenie;
IBAN:

Telefonicky kontakt;
E —mail:

{dalej len ake zhotovitel”)

Obec Radzovce

Radzavce 506, 985 58 Radzovee
Ing. GYORGY PETER, starosta obce
00316369

2021115107

#2147/ 449 11 27
starosta@radzovee sk

W radzovee. sk

COSTRUOD spol. 5 r.0.

Farny mlyn 5142, 984 01 Luéenec
Ing. Jozef Princz

+421 905 250 756

31582794

2020465018

SK2020465018

VUB a.s., Lufenec

SK22 0200 0000 0026 8555 7459
UniCredit Bank

SK26 1111 0000 DDES 0794 7038
04774320944
costrup@costruo.eu

sa dohodli na uzatvoreni tefto zmluvy o dielo (dalej len w2mMiuva”)

za nasledujicich podmienok:

Preambula

Tato zmiuva sa uzatvara s dspednym uchadzaéom v postupe zaddvania zdkazky podfa zékona €,
3132015 Z. 2. o verejnom abstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonow v zneni neskarsich



predpisov (dalej aj ,zakon o verejnom obstardvani®), ako vysledok verejného obstardvania, ktore

balo zvergjnene Vyzvou na predkladanie ponak.

1. Predmet pinenia

L1 Zhotovitel sa zavazuje, fe zabezpefi kompletni dodavku a realiziciu stavebnych prac na
predmet diela: | Rekonstrukcia obecného Gradu v obci Radzovee® (dalej aj aka ,dielo”] v
rozsahu podla spracovane] projektovej dokumentacie, ktora tvarl Prilohu & 2 tejto zmluvy a
ocenengho pelaikaveho wykazu vymer, ktory je Prilohou £ 1 tejto zmiuwy,

1.2, Zhotovitel sa zavazuje wykonat dielo vo viastnom mene, na vlastny ndklad a na vlastne
nebezpedenstvo, v silade s projektom stavby, 5 podmienkami stavebnéha povalenia, podfa
ceeneneho polokoveha vkazu vimer a podla projektove] dokumentécie, v zmysle podmienak
wydanych prisluinym stavebnym dradom, podla platnych STN a vieabecne zavi zryelh pravoych
predpisoy,

L3, Zhotovitel znada nebezpedenstvo Skody na zhotovovane| veci af do dfa riadneho odovzdania
diela zhotovitelom a prevzatia diela objednavatelam podfa £ 6 tejto zmluwvy.

2. Lehoty a miesto plnenia
2.1, Zhatovitel sa zavazuje wykonat dielo v termine:

Zacatie prac. do 7 dni odo dfia odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovite! je
povinny prevziat stavenisko od objednavatela najneskér do 15 dni
odo dfia pisomného dorufenia ,Vyzvy na prevzatie Staveniska™,
ktora bude zhotovitelovi zasland objedndvatelom. O odovedani
a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany zapis,

Dokonfenie prdc: v zmysle harmonogramu podla Prilohy £ 3 tefto zmluvy, maximalne
do 4 mesiacov od prevzatia staveniska

Miesto realizdcie diela:  Radzowvce, parc. €, 1

£.4. Lehota na dokentenie stavebného diela uvedend v predchadzajicom bode 2.1 je maximdlna,
pevnd a nemenna z ddvodov na strane zhotovitelz. Zhotovitel bude realizovat stavebné diela v
mmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela, ktery tvari prilohu & 3 tejto zmiuny.

4.3, V pripade, fe zhotovitel wykond dielo pred dohodnutym terminom, ravaruje sa objedniavatel
riadne zhotovené dielo prevziaf aj v skorsom pondknutam termine.

24, Prewylifenie pochybnost] sa ma zato, fe ukony a tinnosti uvedené v asovam harmonograme
zatinaju plynit odo dia prevzatia staveniska podra tejte 2mluvy a kondia sa diom adovzdania
& previatia ukanfeného diela,

2.3, Dodriiavanie terminu realizacie diela ro strany zhotovitefa zavisi od riadnej a viasnej
sufinnasti objedndvatels dohodnute] v zmiuve, Po dobu omeikania objedndvatefa s
poskytnutim sifinnosti nie je zhotovitel v omeskani s plnenim zévizku,

2.6.  Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskdr viak tri (3] pracovné dni po veniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo sfafuje zhotovovanie diela s désledkom hroziacehe omeikania

ﬁ
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odovzdania diela pisomne obomnamit objedndvatela o tejto skutofnosti zdznamom
stavebnom denniku.

3. Cenadiela
Cena za wyholovenie diela je stanoveni na zdklade wysledkav verejného obstardvania,
dehodou zmluvnych strdn v sdlade so zakonom £, 18/1996 Z. 7. o cendch v zneni neskoréich
predpisov a vykonavacou vyhldZkou € 87/1996 2. ¢ v zneni neskordich predpisov, ako cena
maximdlna s chfadom na prdce predpokladané wkazom vymer a je Specifikovana v rozpoéte
diela [ocenenam vykaze vymer) vwypracovanom zhotovitelom, ktory tvori prilohu . 1 k zmiluve,
Cena za zhotovenie diela podfa tejta zmluvy jes

Celkovd cena za predmet diela v EUR bez DPH 258 900,00
DPH 20% 21 780,00
Celkova cena za predmaet diela s DPH 310 680,00

{slovom: Tristodesattisicieststoosemdesiat EUR);

Zhotovitel bude uctovat DPH podla predpisov platmych v Ease fakturdcie.

V cene diela su zabrnuté vietky naklady na zhotovenie predmetu diela t j. dopravng naklady,
skladné, projekt skutkového stavu, revizne spravy, odpady =dokiady, vridtane vietkych daldich
nakladoy, ktaré su potrebné na kempletni realizdciu vietkych zmiuvaych vykanov a wkonanie
predmetu rmiuvy tak, aby dielo bolo wpracované v silade s acenenym ywkazom wmer. W
pripade, ak bude potrebné vykonat prace nad ramec cceneného vykazu vymer [naviac prace) z
ddvoday, ktoré zhotovite! nezavinll, méiu byf takéto prace wykonangé na zdklade dodatku k
tejto zmluve uzatvarengho v silade = § 18 Zakona €. 343/2015 Z. 2. o verejnom obstardvani a o
¢mene a doplneni niektorych v platnom zneni.

Zhotovitel nema narck na zvyienie ceny za diela a nie je cpravneny damahat sa zvyienia ceny
za dielo bez uzavretia pisemného dodatku k zmiuve o dielo, a to ani v pripade vzniku potreby
vykonania prac naviac.

4, Platobné podmienky
Predmet tejte Zmluvy bude financovany z viastnych prostriedkov vergjneho objedndvatela a z
prostriedkov dotdcie Environmentalineho fondu.
Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelfov preddavok ani zdlahu. Uhrada
za wykonanie diela v zmysle tejto Imluvy bude realizovand formou berhotovostného
platobného styku.
Zhotavitel je opravneny na priebednd Ciastkovy fakturdciu za vykonané prace sdvisiace s
pinenim predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovedani diela
Objedndvatelovi, resp. mesadne, ak doba realizacie diela je dihdia ako 1 mesiac.
Neoddelitelnou sucastou a podstatnou nalefitosfou kaidej faktary vystavene] Zhotovitelom je
sUpis vykananych stavebnych prac podpisany stavebnym dozarem. Stavebny dozor je povinny
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da 3 pracovnych dni od predioienia sipisu vykonanych stavebnych pric/zistavacieho
pratakolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikoval kankrétne ddwody, predo s
predlofenym  sipisom  wykonanyeh  stavebnych  prac/zisfovacim  protokolom  nesuhlasi.
Objednavatel neposkytne zdlohu ani preddavok na realizéciu diela,

4.5, Faktora musl obsahovaf nalefitosti dafiového dokladu. Sofasfou faktiry musia byt aj
odsuhlasené fakturatng podklady stavebnym dozorom a objednavatelom,

46, Zhotovitel je povinng dorugif vystavend fakturu s jej odsihlasenymi povinngmi prilahami
stavebnym dozorom objedndvatelovi do desiateho (10.) dfa prisluiného  kalendarneho
Mesiaca,

4.7, Lehota splatnosti faktor je 40 dni od prevzatia faktury objednavatefom.

5. Povinnost] smiluvnych stran

+1. Zhotovitel' sa zavdzuje prevzial stavenisko pre wykonanie diela do 15 dni ad wyzvania
objednavatelom. O odovzdani staveniska spidu zmluvné strany Protokel o odovzdani
staveniska, v ktorom objednavatel uvedie okrem iného zodpovedny osobu — stavebny dazor,
ako aj vietky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotovitelfovi, ktoré si potrebné pre realizaciu
diela. ¥ protokole o cdovzdani staveniska sa jednoznafne a nezamenitefne vymedzi rozsah
odovedavanéha staveniska a moiné miesta pripojenia elektricke] energie, vady, tepla,
socidlnych zariadeni a Satni pre ramestnancov zhotovitela (dale] spolofne len ,energie”).
Naklady spojene s energiami, aka aj naklady spojend so zabratim wvergjného priestranstya sa
zahrnute v cene diela, a teda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto wdavkay, v pripade,
e vyiie uvedene energie a ostatné sluiby zabezpeti objednavatel shotovitel ich na z2dklade
odborného prepactu uhradi objednavatelovi.

2.2, Zhotovitel sa zavdzuje pri preberani staveniska prevziaf od objedndvatela stavebné povalenia a
wietky rozhodnutia orgdnov Stdtnef spravy potrebné pre vykonanie diela.

5.3, Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestory staveniska, za jeho zabezpedenie proti kradefiam,
prati nepriaznivym poveternastnym vplyvom,  7a vhodné aplotenie, oznafenie vystraingmi
tabulami a vystrainymi paskami, ako aj za Ekody vzniknuté porufenim svajich povinnosti tak
na majetku cbjednavatela ako aj tretich oséb podfa § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Po
zisteni Skody zavinene] zhotovitefom, je thatovitel povinny uviest zariadenie alebo vec do
plvodného stavu, pri dolnom zniceni zariadenia alebe veci nahradif novou vecou tahg istého
typu a kvality, pokial to pre povahu znifeného zariadenia, alebo veci nebude moing je
ahjednavatel opravneny poladovaf ndhradu fkody vo wyike hodnoty znifeného zariadenia
alebo veci v Lase poskodenia.

=4, Pri uiivani ciest a komunikdcii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnostl, vyplyvajice zo vieobecne zdvérnych, ale aj internych pravaych predpisov
objedndvatela - previdzkovatela a zodpoveds za ich pripadné porutenie a veniknutd Ekodu
podla prisluénych pravnych predpisow

%
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5.5 Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidloy
d kanitrukcii, za pripadné znecistenie komumikacii, ktoré bude poudivat pre svaju Einnost av
pripade blizkosti intravilanu aj za dedriiavanie noéného a nedefnéhoe pokoja a zavazuje sa na
svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho Einnosti pri uvedenych pricach.

2.6, Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodriiavat predpisy a opatrenia na zabezpefenie
bezpednasti a ochrany zdravia pri prici, na achranu fivotného prostredia, ako aj protipoXiarne
opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvane] prace. Za ich pripadné porugenie a vzniknutd
skodu zodpoveda v plnom rozsahu, Je tied povinny realizoval dielo tak, aby pristup verejnost k
stavbe, zasobovacieha systému a pristup zachrannych & pofiarnych rlofiek a uiivanie stavby
nebolo nad miery pripustnd zdkanam znemainend, resp. obmedzovans,

37 Zhotovitel zabezpeti na svoje ndklady a nebezpelenstvo dopravu a skladovanie vietkych
materialov, stavebnych hmat a dielcov, vyrabkov, strojov a zariadeni a ich presun a montad na
stavenisko

5.8. Zhotovitel na svaje niklady zabezpedi v pripade potreby zameranie podzemnych infinierskych
sietl, povelenie na zabratie (zaujatie] verejného priestranstva, zvidstne wiivanie verejmych
komunikacii a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizacil a dokurmentaciu skutofného
vyhotovenia stavhy,

5.9. Zhotovitel sa  zavazuje strpiet  wykon  kontroly/auditu  sovisiaceho s daddvanymi
pracamif/sluibamiftovarmi kedykelvek pofas platnosti a Ofinnostl mmiluvy, a to opravrenymi
asobami a poskytnat im vietku potrebnd sdfinnost.

5.10. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat abjednavatela na kontrolu wietkych prac, ktoré majd byt zakryté
alebo sa stand nepristupnymi, minimaine tri (3) pracovné dnl vopred. Zéroved zhotovitel
thetovi fotodokumentdciu celého postupu prac. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto
prac, je thotowitel opravneny pokratovat v realizacii diela. v pripade, e objedndvatel bude
dodatodne paladovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady
chjednavatela. Pokial sz pri dodatodne] kontrole zisti, fe prace neboli riadne wykanane, tobo
cdkrytie bude wykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozpore o kvalite a rozsahu
wykonania stavebnych prac zhotovitel pofiada o pisomné stanaviska projektanta a stavebny
dazror.

3.11. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objedndvatela minimalne tri (3} pracovné dni vopred na Gfast na
pavinnych skdskach, ktoré bude realizovat, O priebehu a wysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skadok spite zhotovitel zaznam, ktory podpifu vietci zucastneni,

5.12. Kontrolu prac za objedndvatela bude wykandvat cpravnena osoba objedndvatela = stavebny
dozor,

5.13. Zhotovitel je povinny poéndc diom cdovzdania staveniska viest stavebny dennik v zmysle
platnych ustancveni stavebného zdkona. Do stavebného dennika s dvoma (2] priepismi sa
zapisu vietky skutodnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najma udaje o stavebnych pracach, o
vykonanl Statneho stavebného dozoru, Statneho dozoru a o inych ZGinnostiach ovphywriujlcich
stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pofas realizécie diela musi byt neustidle na
stavbe trvale pristupny, af do skandenia stavebnych prac a odovzdania diela.

h
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5.14. Zhotovitel nebude realizovat fiadne zmeny v adsuhlasene] PD a RD ber rdvizného stanovisks
projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby bali zmeny cenovo wyiislend a adobreng
vietkymi zucastnenymi zlozkaml.

B. Odovzdanie a prevzatie diela

6.1. Zhotovitel je povinny abjednavatelowi pisemne ozndmil paf (5) dnl vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na raklade tohto ozngmenia su zmluvné stra ny povinng
dohodndt taku vzajomnu saéinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukaniens v zmluvnej
lehote,

6.2, K odovzdaniu 2 prevzatiu dokanfeného diela pripravi thotovitel vietky doklady, ktoré mal
povinnast priebeine cdovzdaval a do odovzdania diela jeha zavinenim neboli abjednavatefayi
potas realizacie diela odovzdané a to najma

stavebné dennlky,

atesty o pofiarne) odolnosti poulitych materidlov a vyrobkoy podfa ich umiestnenia v
stavbe,

osvedienia o akosti poufitych kangtrukcii a materidlov,
- doklady o preukadzani zhody wrobkov pre stavbu,

- opis a zddvadnenie vykananych odchylok od projektu stavby, overengha v stavebnych
kenaniach, alebo pri povalovani zmien stavby pred dokanéenim,

- projekt skutoéneho vwhatovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdeng zhotavitelom
v dvoch whotoveniach,

6.3, Dbjednavatel si wyhradzuje pravo nepreveiat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo
thotovitel nedolodi vietky doklady vvedend v bode 6.2,

6.4, Daokladem o splneni diela zhatovitelom Je pratokol o odovedani a prevzati diela, navrh ktorého
oripravi zhotovitel, utast objednavatela nie je wiicend. Protokal o odovzdani a previatl diela
obsahuje predovietkym wyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, konkeétny a podrabny sipis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohad, opatreni a
leht na ich odstranenie. Obsahom zdpisu je wyhidsenie objedndvatefa, fe odovedand Cast
diela preberd a pakial nie, z akych davadav.

£.5. Zhotovitel je povinny pri adovzdani diela uspariadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
materidl a adpad na stavenisku tak, aby mohal objednavatel dielo riadne prevziaf a ufivat.
stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat de 10 dni odo dfia protokoldrneha adovzdania
diela okrem zarladeni, nutnych na odstranenie vad a nedarobkov.,

6.6,  Objednadvatel je oprivneny cdmietnut prevzatie diela v pripade, ie dielo nie je dodané v sulade
5o zmluvnymi podmienkami @ md zdvaing vady a nedarobky, ktoré brania bezpefnému a
plynulému ulivaniu diela af do ich odstranenia.

h
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7. Zodpovednost za vady a zdrutng doba

7.1, Zhotovitel zodpoveda za to, fe predmet pinenia tejto zmluvy o dielo bude rhotoveny v silade
S0 ravazkaml tejto zmluvy o dielp, podfa technickych noriem, podfa projektu stavhy a
vieobecne zdvdznych pravaych predpisov platnych na azeml Slavenske] republiky, Ze bude
spasobily k zmluvnému Glely, 3 Ze podas zarucnej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto
zmluwy o dielg,

7.4, Diele ma vady, ak nie je v silade s padmienkami stanovenymi v bode 7.1 tejto zmluvy o dielo,
a ak nezodpovedd podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto rmluvy o dielo. Za vady sa pre ucely
odovidania a prevzatia diela povaiuji aj chybajuce alebo nedplné doklady, ktoré je zhotovitel
pavinny dolodit ku div odovedania a prevzatia digla v zmysle tejta zmiuwvy.

7.3, Zarutnd doba na dielo je 36 mesiacov a zatne plynut odo dfia prevzatia diela objedndvatelom.
¥ ozdrulnej dobe musi dielo vykazoval kvalitativne vlastnosti a previdikavy spdsobilost
primerant obwyklému cpotrebeniu a volyvu poveternostnych podmienok, Zarufng doba na
zabudovand vyrobky a technicke zariadenia od vyrobcov je minimalne 24 mesiacav.

7.4, Zaruka sa predliuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zdrufnej dobe plne wyufivané z
ddvodu vady, na ktord sa vefahuje zéruka.

1.5, Zhotovitel je pocas rarutnej doby povinny vady diela, na ktare sa vitahuje zdruka odstranif bez
2bytodiného odkladu po doruéeni ozndmenia o vade diela, ak na jej odstrdnenie vzhfadom na
Iej rozsah aleba technickd ziofitost nie je potrebny dihdi 2as. O termine odstranenia vady
dihiom ake 20 pracovnych dni od prevzatia oznamenia, je zhotovitel povinny objedndvatela
pisomne informovat,

BV pripade vady, na ktord sa vztahuje zaruka, vietky naklady sivisiace s odstranenim vady
vratane nutnych kontrol kvality bude hradit zhotoviter.

2.7, Zhotovitel je povinny wypracovat protokol do 14 dni od previatia oznamenia objedndvatela o
vade.

7.8V protokole bude uvedeny spdsob a termin odstrénenia vady, £i zhotovitel uzndva svoju
rodpovednost a predlienie zaruéne) doby s oznafenim Casti diela, ktorej sa predmetné
predifenie tyka.

7.9, Na stavebrny materidl vymeneny v ramci za fuky poskytne zhotovitel nowvy zédruku za ravnakych
podrmienak, ako bola zaruka poskytnuta,

710, Zhotovitel je povinny bez zhytoéného odklady odstranif aj také vady, zodpovednost za vznik
ktarych papiera, odstrénenie, ktorjch viak neznesie adklad. Uhrada ndkladov, spajenych s
adstranenim takychto vad bude stanovena po preukdzani zod povednosti za vadu.

111V pripade, fe rhotovitel ozndmend freklamované] vady neodstrani v dohadnutej lehote
napriek tomu, fe ich uznal a abjedndvatel wytvoril podmienky na ich odstrdnenie, md
objednavatel prave dat ich cdstranit trete) osobe na naklady zhotovitela,

“
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8. Imluvné pokuty

8.1. WV pripade omedkania zhotovitela s cdovzdanim diela alebo jeho gasti podfa dohodnutych
terminav 7 ddvodu na strane zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit objedndvatefovi
rmluvny pokutu vo vyske 0,05 % 2 celkove] ceny diela za kaidy den ometkania. Zaplatenim
rmluvngj pokuty abjedndvatelovi nezanikd prava na nahradu tkody spdsobene) necdovedanim
diela v dehodnutom termine,

8.1 Zla neuvalnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vid diela
bude zhotovitel povinny zaplatit chjedndvatelovi zmiuvng pokutu vo vyike 200 EUR za kaidy
def omelkania. Zaplatenim mluvnej pokuty objedndvatefovi nezanikd pravo na nahradu
tkody spdsobene] porudenim povinnosti uvedenym v tomto bode.

8.3. V pripade omeikania objedndvatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel apravneny
uttovat abjednavatelovi arok z omeikania vo wike 0,05 % 7 neza platenej ceny diela za kakdy
deh omeikania,

9. Osobitné ustanovenia

9.1, Zhatovitel {doddvatel projektu} je povinny  strpiet wykon kontrobyfauditu  sdvisiaceho s
doddvanym tavarom, pracami a slufbami ked ykolvek pocas platnosti a Geinnaosti tejto zmluvy a
1o apravnenymi asobami a poskytnit im vietku patrebnu suéinnost.

9.2 Ihotovitel moie realizovat dielo prostrednictvom subdodavatelov, ktarych zoznam tvori
Prilohu £. 4 tejto zmiuvy.

J.3. Ak sa vpriebehu pinenla wyskytne objektivna potreba wymeny (zmeny} subdoddvatela,
objedndvatel wvyiaduje aby nowvy subdoddvatel  bal ozndmeny vnavrhu  na  menu
subdodavatela objednavatelfovi minimalne 3 pracowné  dni predtym  nei tento  nowy
subdodavatel  zafne poskytovat plnenie  zhotovitelovi pri plneni  predmetu  zmiuy.
Subdodavatel musi splfiat podmisnky zakona £ 315/2016 2. & o registri partneroy vergjného
sektora a o 2mene a doplnenl niektorych zakonov a byt zapisani v registri partneroy verajného
sektora pofas trvania tejtao zmluvy, ak sa na nieh vitahuje povinnest zépisu v danem registri.
Ak zhotovitel nepredioli wyidie uvedené dokumenty, takéhoto subdoddvatela nehbude
objednavatel v plneni predmetu zdkazky akceptovat a takémuta subdodavatelov, nebude
umoineny pristup na miesto plnenia predmetu rmiuvy. Bale] objednavatel vyiaduje, aby
schvaleny subdodavatel potas prac dodrfiaval pofiadavky uriene v bezpefnostnopravnych
predpisach, pritom za pripadné porufenie predpisov takymto subjektom nesie zodpovednost
rhotowvitel,

10, Zanik zmluvy
10.1. Zmluvné strany sa dohodl, 2e zmluvny vefah méfu skondit:
al Pisomnou dohodou 2miuvnych stran,
b} Cdstupenim od zmluvy 2 dévodov podstatného parudenia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek
o rmiluvnych strdn,

h
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c) Odstapenim Objedndvatela od zmiuvy 1 dévodu nepripustenta vwwdavkov z predmetného
VO do financovania.
10.2, Qdstdpenie musl by pisomné a jeho Géinky nastand dicm jeho dorufenia druhej zmluvne]
strame,
10.3. Za podstatné porufenie tejto zmluvy sa bude povaioval okrem poruienia zakonnych
ustanoveni aj perudenie zmiuvne] povinnostl zhotovitelom spodivajuce;
al v amedkani zhatovitela 5 dokonéenim a odovzdanim disla padla £asového harmonogramu
préc viac ake 30 dni,
bl W nedodriani a nepreukazani kvality diela pocas jeho realizacie,
104, V pripade dotasného prerutenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z ddvodov na
strane objedndvatela zaplati objedndvatel zhotovitefovl skutafne wvynalofeng naklady [cenu
vykonaného diela,

11. Zaverefné ustanovenia

11.1. Prava a povinnasti aboch zmluvnych stran, pokial nie sU stanavené touto zmluveu, sa riadia
Obchodnym zdkennikem a sdvisiacimi predpismi.

11.2. Akékolvek zmeny adoplnky tejio zmluvy ¢a budd robit formou pisomnych dodatkoy
potvrdenych obidvoma zmluveymi stranami, pokial nebudd vrorpore 5 § 18 ods, 2 zdkona
o verejnom obstardvani.

11.3. Zmeny a doplnky tejta zmiuvy budd zmiuvné strany riesit formou ofislovanych pisomnych
dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa pe obojstrannom sdhlasnom podpisani iy mi
stranami stand neoddelitelnou siéastou tejte zmluvy o dielo. Zmluvne strany sa dahadli, 3e k
ndvrhom dodatkov k tejto rmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich  [14)
pracovnych dni od dorufenia navrhu dodatku druhej zmluvne] strane,

11.4. Tato zmluva nadobudne platnost podpisom emiuvnych strdn. Zmluva nadobudne Géinnost ak
dbjde k schvileniu procesu Ziadosti o poskytnutie doticie z Environmentalneho fondu a
pripusten| vydavkov z predmetného verejného obstardvania do financovania a zéroven po
zverejneni na webovom sidle verejného obstardvatela.

L1.5. Zmluva je vyhotovend v Styrech rovnopisoch, z tohao dve abdrii ohjedndvatel a dve zhotovitel,

11.6. Zmluvné strany wyhlasuja, fe si text tejta rmluvy riadne a disledne preditali, porozumeli jgj
obsahu a praviym Ginkom 2 nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy su dostatofne jasné, urdité
a zrozumitelné. Podpisujlice osoby sU opravnens k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodnéha
a vaineho suhlasu ju podpisali.

11.7. Prilohy, ktoré tvoria neaddelitelnu sucast tejta zmiuvy so:

Priloha €. 1 - Oceneny vwkaz vwmer [orediodl uchddzad v ponuke]

Priloha &2 = Projektova dokumentacia (PO je sidastou Sutafnyeh podkladoy — Priloha & 1)
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Prilcha £ 3 —  Harmonogram realizécie . diela [prediodi dspefny uchadzol najneskdr
k prebrativ staveniskal

Priicha £. 4 -  Zoram subdodavatelov [predlod/ uchddzal v ponuke]
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