LEGENDA POUZITEHO ZVISLEHO DOCASNEHO ZNACENIA - 1. ETAPA

A19 Praca na ceste (ako docasna dopravna znacka)
A Akb Z(zend vozovka sprava (ako docasna dopravnad znacka)
A Akc Z(zend vozovka zlava (ako dotasna dopravna znacka)
B31a Najvyssia dovolena rychlost’ - 30 km/h (ako dofasna dopravna znacka)
@ Zh Smerovacia Sipka (ako do¢asna dopravna znacka)
1 H H 1 Z2a Zabrana na oznacenie uzavierky
@ B27a Zakaz odboCovania vpravo (ako dofasna dopravna znacka)
@ B27b Zakaz odboCovania vlavo (ako docasna dopravnd znacka)
T%\

POZNAMKA

- poloha vSetkych sieti je orientacna a jej zakreslenie vychadza z polohopisného a vyskopisného zamerania. Pred zah&jenim prac je nutné ich presné
vytycenie. V pripade preukazania pritomnosti d'alSich sieti, preukdzanych dotknutymi organmi je potrebné ich vytycenie pred zahajenim prac.

- vSetky prace technicky realizovat' tak, aby splnali vSetky pozZiadavky, kladené na tento typ prac

- projektova dokumentacia je sdCast'ou architektonického diela a podlieha autorskému zakonu o autorskom prave. Prezentované technické vykresy a
vSetky textové slcasti projektu definuji dielo, alebo jeho Cast'. Z toho titulu je projekt duSevnym vlastnictvom autora a preto pouzivat’, rozmnoZovat'

a publikovat' ho moZno len s pisomnym sihlasom autora.

_ projektova dokumentécia v rozsahu pre Uzemné rozhodnutie a Stavebné povolenie nenahradza realizatnd dokumentéciu

- vSetky zmeny v projektovej dokumentacii je mozné vykonat' len s pisomnym sdhlasom autora.

0,000 = ur¢i sa pri realizacii
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